



COMUNE DI PANDINO

PROVINCIA DI CREMONA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA "LA CHIOCCIOLA"

INTERVENTO PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONUE _ MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia.

CUP: G55E22000230006

CIG: 9783574CA9



Via Francesco Baracca

Committente:

COMUNE DI PANDINO

Responsabile del Procedimento:

Geom. TERSILIO TONETTI



Progettista incaricato:

Dott. Ing. FABRIZIO GENTILI

Coordinamento Architettura e Strutture

Progettazioni specialistiche:

Dott. Arch. FRANCESCO BONCIO

Architettonico

Dott. Ing. DAVID GUBBIOTTI

Strutture

Dott. Ing. ENRICO MALA'



Impianti

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

H

Scala

Data

Aggiornamento

-

marzo 2023

-

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Comune di PANDINO (CR) - Via Francesco Baracca

Intervento PNRR finanziato dall'Unione Europea NEXTGENERATIONUE

Missione 4: istruzione e ricerca, avviso pubblico 48047 del 2.12.2021. Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università.

Investimento 1.1: piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia.

Nuova scuola dell'infanzia

A	Importo lavori		
A1	IMPORTO LAVORI		€ 3 740 380.37
A2	COSTI PER LA SICUREZZA ESTRINSECI		€ 117 567.71
A	Importo dell'appalto (A1 + A2)		€ 3 857 948.08
	Importo soggetto a ribasso (A-A2)		€ 3 740 380.37
	Ribasso di gara		€ -
B	Somme a disposizione della Stazione appaltante		
1	Indagini, accertamenti, rilievi, sorveglianza archeologica, e altre spese amministrative		€ 4 000.00
2	Imprevisti e lavori in economia (fino al 10%)	1.2%	€ 46 071.66
3	Accantonamento per maggiorazione prezzi (1,0%) ex art 133 c 3-4	0.5%	€ 19 289.74
4	Fondo incentivante attività di programmazione della spesa (2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016	2.0%	€ 77 158.96
5	Spese per pubblicità, assistenza CUC, ecc.		€ 3 000.00
6	Spese per rilievo e restituzione grafica		€ 1 700.00
7	Spese per studio geologico		€ 4 280.00
8	Spese tecniche per Diagnosi energetica, Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, Definitiva ed Esecutiva, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. Aggiornamento elaborati.		€ 137 552.58
9	Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.		€ 60 000.00
10	Direttori operativi strutture e impianti		€ 45 000.00
11	Collaudo tecnico amministrativo	1.0%	€ 38 579.48
12	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 17 500.00
13	Accordi Bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016)	0.3%	€ 11 573.84
14	Contributo Anac, VV.FF., ATS, ecc.		€ 2 000.00
15	Contributi cassa di previdenza geologo, progettisti, direttori operativi e collaudatori (di B8+B10+B11)	4.0%	€ 9 016.48
16	Contributi cassa di previdenza per Rilievo, D.L. e sicurezza (di B9)	5.0%	€ 3 085.00
17	I.V.A. sui lavori (A)	10.0%	€ 385 794.81
18	I.V.A. 22% su accertamenti, e altre spese amministrative (22% di B1)	22.0%	€ 880.00
19	IVA al 22% su imprevisti e lavori in economia (22% di B2)	10.0%	€ 4 607.17
20	IVA al 10% su accantonamento per maggiorazione prezzi (10% di B3)	10.0%	€ 1 928.97
21	I.V.A. 22% su spese di pubblicità (22% di B6)	22.0%	€ 660.00
22	I.V.A. 22% su spese tecniche comprensive del 4% cassa di prev. (22% di B6+B7+B8+B9+B10+B11+B15+B16)	22.0%	€ 65 826.98
23	I.V.A. 22% su accordi bonari (22% di B13)	22.0%	€ 2 546.25
B	TOTALE (B1+...B26)		€ 942 051.92
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)		€ 4 800 000.00